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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 462 998
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 63 933

konstrukcja ścian i stropów 149 972

konstrukcja i pokrycie dachów 137 818

stal zbrojeniowa dla całego budynku 50 096

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 61 179

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 398 178

prace wykończeniowe 195 337
w tym: posadzki 48 773

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 47 993

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 586

elewacja 82 353

balkony i tarasy 2 633

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 115 750
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




