
Projekt – HOMEKONCEPT - 44 G1 wariant YTONG

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 323 588
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 42 885

konstrukcja ścian i stropów 125 201

konstrukcja i pokrycie dachów 70 226

stal zbrojeniowa dla całego budynku 27 906

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 57 370

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 278 286

prace wykończeniowe 159 924
w tym: posadzki 52 776

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 34 253

stolarka i ślusarka wewnętrzna 10 831

elewacja 59 064

balkony i tarasy 3 000

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 89 027
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


