
Projekt – HOMEKONCEPT - 44 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 334 522
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 49 936

konstrukcja ścian i stropów 115 929

konstrukcja i pokrycie dachów 72 212

stal zbrojeniowa dla całego budynku 31 364

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 65 082

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 287 689

prace wykończeniowe 165 427
w tym: posadzki 51 930

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 42 229

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 836

elewacja 56 486

balkony i tarasy 2 946

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 102 492
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


