
Projekt – HOMEKONCEPT - 44 wariant YTONG

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 384 603
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 55 658

konstrukcja ścian i stropów 141 517
konstrukcja i pokrycie dachów 89 603
stal zbrojeniowa dla całego budynku 33 339
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 64 487

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 330 759

prace wykończeniowe 189 089
w tym: posadzki 57 954

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 44 483
stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 506
elewacja 64 207
balkony i tarasy 6 939

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 103 054
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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