
Projekt – HOMEKONCEPT - 45 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 409 955
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 66 654

konstrukcja ścian i stropów 152 632

konstrukcja i pokrycie dachów 80 895

stal zbrojeniowa dla całego budynku 41 267

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 68 507

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 352 561

prace wykończeniowe 216 867
w tym: posadzki 64 133

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 52 194

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 310

elewacja 83 084

balkony i tarasy 4 146

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 111 023
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




