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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 342 802
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 54 580

konstrukcja ścian i stropów 120 632

konstrukcja i pokrycie dachów 78 092

stal zbrojeniowa dla całego budynku 31 933

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 57 565

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 294 810

prace wykończeniowe 173 986
w tym: posadzki 53 574

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 37 992

stolarka i ślusarka wewnętrzna 12 223

elewacja 63 640

balkony i tarasy 6 557

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 94 518
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




