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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 362 214
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 55 130

konstrukcja ścian i stropów 124 028

konstrukcja i pokrycie dachów 89 929

stal zbrojeniowa dla całego budynku 40 472

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 52 654

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 311 504

prace wykończeniowe 163 602
w tym: posadzki 43 992

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 34 551

stolarka i ślusarka wewnętrzna 9 831

elewacja 72 060

balkony i tarasy 3 168

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 95 372
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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