
DLA JEDNEGO SEGMENTU

Projekt – HOMEKONCEPT - 47 B

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 254 650
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 37 007

konstrukcja ścian i stropów 91 378

konstrukcja i pokrycie dachów 58 176

stal zbrojeniowa dla całego budynku 25 098

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 42 991

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 218 999

prace wykończeniowe 132 891
w tym: posadzki 37 912

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 35 863

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 368

elewacja 45 828

balkony i tarasy 1 920

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 74 631
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




