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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 478 043
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 75 854

konstrukcja ścian i stropów 161 472

konstrukcja i pokrycie dachów 101 975

stal zbrojeniowa dla całego budynku 56 475

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 82 266

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 411 117

prace wykończeniowe 229 353
w tym: posadzki 65 014

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 55 261

stolarka i ślusarka wewnętrzna 14 943

elewacja 89 443

balkony i tarasy 4 690

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 123 109
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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