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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 461 541
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 69 316

konstrukcja ścian i stropów 144 487

konstrukcja i pokrycie dachów 125 562

stal zbrojeniowa dla całego budynku 47 495

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 74 681

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 396 926

prace wykończeniowe 240 578
w tym: posadzki 77 068

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 52 928

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 456

elewacja 92 607

balkony i tarasy 4 519

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 122 318
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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