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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 643 186
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 91 008

konstrukcja ścian i stropów 214 026
konstrukcja i pokrycie dachów 139 758
stal zbrojeniowa dla całego budynku 81 974
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 116 420

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 553 140

prace wykończeniowe 301 123
w tym: posadzki 58 013

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 73 631
stolarka i ślusarka wewnętrzna 25 288
elewacja 124 288
balkony i tarasy 19 903

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 158 646
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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