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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 808 154
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 104 260

konstrukcja ścian i stropów 265 157
konstrukcja i pokrycie dachów 141 552
stal zbrojeniowa dla całego budynku 91 561
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 205 625

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 695 013

prace wykończeniowe 353 842
w tym: posadzki 66 504

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 85 860
stolarka i ślusarka wewnętrzna 26 258
elewacja 169 456
balkony i tarasy 5 763

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 191 299
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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