
Projekt – HOMEKONCEPT - 65

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 225 255
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 28 945

konstrukcja ścian i stropów 56 630

konstrukcja i pokrycie dachów 40 872

stal zbrojeniowa dla całego budynku 40 794

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 58 014

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 193 719

prace wykończeniowe 106 556
w tym: posadzki 35 840

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 14 982

stolarka i ślusarka wewnętrzna 4 325

elewacja 47 410

balkony i tarasy 3 998

instalacje 49 772
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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