
Projekt – HOMEKONCEPT - 66 A G1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 326 754
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 42 867

konstrukcja ścian i stropów 82 872

konstrukcja i pokrycie dachów 54 751

stal zbrojeniowa dla całego budynku 46 396

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 99 867

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 281 008

prace wykończeniowe 166 231
w tym: posadzki 47 687

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 24 259

stolarka i ślusarka wewnętrzna 9 150

elewacja 80 434

balkony i tarasy 4 701

instalacje 73 948
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


