
Projekt – HOMEKONCEPT – 66 G1

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 414 345
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 55 242

konstrukcja ścian i stropów 106 288

konstrukcja i pokrycie dachów 70 380

stal zbrojeniowa dla całego budynku 51 847

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 130 588

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 356 337

prace wykończeniowe 208 132
w tym: posadzki 51 027

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 41 095

stolarka i ślusarka wewnętrzna 10 961

elewacja 99 422

balkony i tarasy 5 628

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 93 371
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




