
Projekt – HOMEKONCEPT - 67

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 299 377
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 37 242

konstrukcja ścian i stropów 86 045

konstrukcja i pokrycie dachów 76 734

stal zbrojeniowa dla całego budynku 33 356

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 000

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 257 464

prace wykończeniowe 152 789
w tym: posadzki 44 093

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 27 827

stolarka i ślusarka wewnętrzna 8 520

elewacja 68 025

balkony i tarasy 4 324

instalacje 67 825
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


