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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 311 247
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 47 941

konstrukcja ścian i stropów 109 865

konstrukcja i pokrycie dachów 81 776

stal zbrojeniowa dla całego budynku 30 763

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 40 902

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 267 672

prace wykończeniowe 138 079
w tym: posadzki 37 094

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 35 798

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 258

elewacja 51 623

balkony i tarasy 2 305

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 83 899
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




