
Projekt – HOMEKONCEPT - 70

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 508 343
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 87 240

konstrukcja ścian i stropów 172 469

konstrukcja i pokrycie dachów 125 043

stal zbrojeniowa dla całego budynku 55 220

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 68 371

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 437 175

prace wykończeniowe 229 493
w tym: posadzki 65 264

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 60 152

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 290

elewacja 87 959

balkony i tarasy 2 827

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 127 675
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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