
Projekt – HOMEKONCEPT - 72 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 391 735
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 68 074

konstrukcja ścian i stropów 139 399
konstrukcja i pokrycie dachów 85 986
stal zbrojeniowa dla całego budynku 35 037
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 63 238

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 336 892

prace wykończeniowe 228 513
w tym: posadzki 59 656

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 59 184
stolarka i ślusarka wewnętrzna 22 776
elewacja 74 377
balkony i tarasy 12 520

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 110 037
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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