
Projekt – HOMEKONCEPT - 72

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 335 575
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 57 418

konstrukcja ścian i stropów 116 205

konstrukcja i pokrycie dachów 78 469

stal zbrojeniowa dla całego budynku 36 123

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 47 360

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 288 595

prace wykończeniowe 189 497
w tym: posadzki 51 956

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 48 106

stolarka i ślusarka wewnętrzna 14 939

elewacja 64 838

balkony i tarasy 9 657

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 95 761
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


