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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 564 692
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 83 598

konstrukcja ścian i stropów 172 900

konstrukcja i pokrycie dachów 115 318

stal zbrojeniowa dla całego budynku 73 559

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 119 318

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 485 635

prace wykończeniowe 254 063
w tym: posadzki 71 233

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 60 496

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 556

elewacja 92 742

balkony i tarasy 12 036

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 139 813
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




