
Projekt – HOMEKONCEPT – 85 DL

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 128 745
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 27 977

konstrukcja ścian i stropów 24 920
konstrukcja i pokrycie dachów 39 465
stal zbrojeniowa dla całego budynku 9 318
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 27 065

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 110 721

prace wykończeniowe 91 803
w tym: posadzki 14 565

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 16 539
stolarka i ślusarka wewnętrzna 2 291
elewacja 44 729
balkony i tarasy 13 680

instalacje 31 097
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys zawiera elementy ozdobne na zewnątrz, takie jak wykończenie drewnem elewacji i tarasu. 
Kosztorys zawiera wykonanie konstrukcji i podłogi tarasu drewnianego. 

www.homekoncept.pl
Projekty domów nowoczesnych




