
faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 185 757
w tym: 45 103

50 800
19 389

30 991

39 473

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 159 751

prace wykończeniowe 93 128
w tym: 6 103

18 384

1 865

54 996

11 780

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 39 323

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

balkony i tarasy

wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

stal zbrojeniowa dla całego budynku

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

posadzki

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie

stolarka i ślusarka wewnętrzna

elewacja

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Projekt – HOMEKONCEPT – 86

roboty ziemne i fundamentowe

konstrukcja ścian i stropów

konstrukcja i pokrycie dachów

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




