
faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 444 742
w tym: 55 907

111 369
108 340

88 220

80 906

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 382 478

prace wykończeniowe 224 790
w tym: 63 467

50 143

12 699
79 114

19 367

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 100 430

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

balkony i tarasy

wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

stal zbrojeniowa dla całego budynku

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

posadzki

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie

stolarka i ślusarka wewnętrzna

elewacja

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Projekt – HOMEKONCEPT – 92

roboty ziemne i fundamentowe

konstrukcja ścian i stropów

konstrukcja i pokrycie dachów

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




