
DLA JEDNEGO SEGMENTU

Projekt – HOMEKONCEPT - 93 B

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 226 822
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 31 905

konstrukcja ścian i stropów 77 320

konstrukcja i pokrycie dachów 47 533

stal zbrojeniowa dla całego budynku 38 276

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 31 787

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 195 067

prace wykończeniowe 135 787
w tym: posadzki 40 091

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 40 542

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 696

elewacja 42 367

balkony i tarasy 1 091

instalacje 70 891
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych




