
Projekt – HOMEKONCEPT - 95 A

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 325 163
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 42 012

konstrukcja ścian i stropów 87 491
konstrukcja i pokrycie dachów 58 169
stal zbrojeniowa dla całego budynku 26 520
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 110 971

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 279 640

prace wykończeniowe 161 577
w tym: posadzki 44 254

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 28 973
stolarka i ślusarka wewnętrzna 12 326
elewacja 72 382
balkony i tarasy 3 643

instalacje 90 011
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl
Projekty domów nowoczesnych




