
Projekt – HOMEKONCEPT - 95 G2

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 359 361
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 51 558

konstrukcja ścian i stropów 110 028

konstrukcja i pokrycie dachów 81 738

stal zbrojeniowa dla całego budynku 38 091

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 77 947

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 309 051

prace wykończeniowe 183 399
w tym: posadzki 55 760

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 35 101

stolarka i ślusarka wewnętrzna 11 809

elewacja 77 733

balkony i tarasy 2 996

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 98 414
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


