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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 310 784
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 41 974

konstrukcja ścian i stropów 94 771
konstrukcja i pokrycie dachów 68 949
stal zbrojeniowa dla całego budynku 29 090
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 76 001

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 267 275

prace wykończeniowe 175 463
w tym: posadzki 49 731

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 35 841
stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 867
elewacja 72 382
balkony i tarasy 3 643

instalacje 89 937
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
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