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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 602 822
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 82 990

konstrukcja ścian i stropów 177 584
konstrukcja i pokrycie dachów 189 029
stal zbrojeniowa dla całego budynku 64 383
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 88 836

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 518 427

prace wykończeniowe 328 187
w tym: posadzki 100 224

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 74 453
stolarka i ślusarka wewnętrzna 23 222
elewacja 124 830
balkony i tarasy 5 458

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 156 651
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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