
DLA JEDNEGO SEGMENTU

Projekt – HOMEKONCEPT - 97 B

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 241 265
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 37 278

konstrukcja ścian i stropów 65 598

konstrukcja i pokrycie dachów 82 204

stal zbrojeniowa dla całego budynku 11 384

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 44 801

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 207 487

prace wykończeniowe 119 265
w tym: posadzki 41 357

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 26 930

stolarka i ślusarka wewnętrzna 9 666

elewacja 38 760

balkony i tarasy 2 553

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 74 906
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl

Projekty domów nowoczesnych


