
Projekt – HOMEKONCEPT - 97 

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 291 865
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 48 574

konstrukcja ścian i stropów 79 145

konstrukcja i pokrycie dachów 99 503

stal zbrojeniowa dla całego budynku 14 877

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 49 766

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 251 004

prace wykończeniowe 159 980
w tym: posadzki 50 619

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 32 717

stolarka i ślusarka wewnętrzna 10 367

elewacja 62 195

balkony i tarasy 4 081

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 84 777
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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