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faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 624 693
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 96 678

konstrukcja ścian i stropów 194 034
konstrukcja i pokrycie dachów 130 069
stal zbrojeniowa dla całego budynku 111 981
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 91 931

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 537 236

prace wykończeniowe 304 879
w tym: posadzki 93 853

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 60 181
stolarka i ślusarka wewnętrzna 24 434
elewacja 122 370
balkony i tarasy 4 041

instalacje ( w tym wentylacja mechaniczna ) 156 436
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2024 roku.
Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).
Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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