
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 01

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 96 721
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 22 540

konstrukcja ścian i stropów 16 590

konstrukcja i pokrycie dachów 35 595

stal zbrojeniowa dla całego budynku 6 619

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 15 376

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 83 180

prace wykończeniowe 37 720

w tym: posadzki 10 335

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 9 890

elewacja 17 494

instalacje 3 227
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ
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