
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 03

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 76 784
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 13 075

konstrukcja ścian i stropów 15 002

konstrukcja i pokrycie dachów 28 796

stal zbrojeniowa dla całego budynku 4 535

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 15 376

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 66 034

prace wykończeniowe 35 855

w tym: posadzki 7 735

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 10 172

elewacja 17 948

instalacje 2 703
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
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