
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 04

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 107 770
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 21 006

konstrukcja ścian i stropów 24 618

konstrukcja i pokrycie dachów 36 679

stal zbrojeniowa dla całego budynku 6 091

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 19 375

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 92 683

prace wykończeniowe 46 778

w tym: posadzki 9 616

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 16 977

stolarka i ślusarka wewnętrzna 1 245

elewacja 18 940

instalacje 3 709
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2022 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
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