
Projekt – HOMEKONCEPT - garaż G 05

faza robót wartość

stan surowy zamknięty (SSZ) 65 374
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 15 654

konstrukcja ścian i stropów 20 725

konstrukcja i pokrycie dachów 10 003

stal zbrojeniowa dla całego budynku 7 600

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 11 392

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 56 221

prace wykończeniowe 34 763

w tym: posadzki 7 901

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 6 296

elewacja 20 565

instalacje 5 826
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na I kwartał 2023 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁOWEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

www.homekoncept.pl
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